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ARTICLE 1: Dispositions générales du contrat

1.1: Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les

travaux de création d’une dynamique de 1’eau des bassins ouest du parc du Fogeo de la commune
d’Arzon.

1.2: Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3: Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur (PA) pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L.
2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

ARTICLE 2 : Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d'engagement (AE) et son annexe ;
Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

ARTICLE 3: Délais d'exécution
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution.

L'exécution des travaux debute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

ARTICLE 4 : Prix

4.1: Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.
4.2 : Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn = (TPO1 (d-3) / TPO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

e Cn: coefficient d'actualisation.

e d: mois de début d'exécution des prestations.

e Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois
d diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début
d'execution des prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de
mois de décalage).

e Index (0) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuee provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle

qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.
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L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index TPO1 «
Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010 ».

ARTICLES : Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marche, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de
garantie.

ARTICLEG6 : Avance

6.1: Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT
et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixe a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant initial du marché. 1l doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versee, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

6.2: Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

ARTICLE 7 : Modalités de reglement des comptes

71: Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réeglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 13 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du decompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant
les derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

712: Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas écheant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatiseé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
La date d'émission de la facture ;
La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
La date d'exécution des travaux ;
La gquantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;
Le prix forfaitaire hors taxes des travaux realisés ;
Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le benéfice d'une exonération ;
e L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

Le cas échéant, les modalités de reglement ;

Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article
R. 123-221 du code de commerce.

73: Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemniteé forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

74: Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

75:  Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du PA, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande
de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.
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ARTICLE 8 : Conditions d'exécution des prestations

8.1: Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas deja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

8.2: Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

8.3: Préparation et coordination des travaux
8.3.1: Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de
30 jours.
Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

8.3.2:  Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir
pour cette opération.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

8.3.3: _Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

8.4 : Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

8.5: Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
8.5.1: Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

8.5.2: Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris

dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au

dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
8.5.3: Documents & fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ccuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

8.6: Réception des travaux
8.6.1: Dispositions applicables a la réception

Laréceptiona lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de I'article
41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opeérations de réception.
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8.6.2: Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous reserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux pieces techniques du cahier des charges.

ARTICLE9: Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

ARTICLE 10: Pénalités

Lorsque le délai contractuel d'exécution est depassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 150,00 €.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application
des pénalités de retard.

ARTICLE 11: Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 5 jours a compter de la réception du courrier
d'attribution provisoire, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a
1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

ARTICLE 12 : Résiliation du contrat

12.1: Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le PA, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

12. 2 : Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le PA adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressee
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de reponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 13: Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédiges en langue francaise ou accompagnes d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermente.

ARTICLE 14 : Dérogations

L'article 7.1 du CCAP déroge al.3 de l'article 13.4.2 du CCAG - Travaux
L'article 8.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
L'article 8.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
L'article 10 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG - Travaux

L'article 11 du CCAP déroge a l'article 9.2 du CCAG - Travaux

L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG - Travaux
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