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Lot n°2

2 TERRASSEMENTS, VOIRIE ET RESEAUX

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation sera mise en place selon les recommandations du coordonnateur SPS, I'emplacement sera
défini en concertation avec les maitres d'ouvrage et d'oeuvre, la remise en état des lieux a la fin des
travaux s'impose.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de mettre en place une signalisation de chantier
adaptée, de jour comme de nuit. L'entreprise fournira le schéma du dispositif gu'elle compte mettre en
place. L'entreprise comprendra dans |'établissement de son prix : mise en place du matériel (tel que les
panneaux type AK5 (danger travaux), barrieres et toute autre signalisation jugée utile), le maintien en
bon état pendant toute la durée du chantier, le repliement en fin de chantier.

D'autre part, le chantier se situant dans un secteur habité ou pouvant étre habité, I'entrepreneur sera
tenu de maintenir en permanence les acces piétons des riverains a leur habitation.

L'entrepreneur veillera au maintien des voies publiques en état de propreté, aucun engin ne doit quitter
le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté comporte un risque de
souillure des chaussées.

Si malgré tout la voie était souillée, I'entreprise est chargée de faire intervenir autant de fois que
nécessaire une entreprise de nettoyage. L'entreprise est responsable des accidents pouvant subvenir
sur la voie publique aux abords du chantier, dus a des boues ou souillures résiduelles.

Le piguetage sera exécuté aux frais de I'entreprise qui fournira a cet effet le personnel qualifié et le
matériel nécessaire a une implantation des ouvrages trés précise en plan et en altimétrie. L'entrepreneur
reste responsable des erreurs de piquetage

2.2 AMENAGEMENT DES ALLEES

2.2.1 Décapage de la terre végétale

Le décapage de la terre végétale est compris sur I'emprise des allées a créer. La terre extraite sera
réemployée pour les espaces verts et mis en place lors de mouvement de terre dans les espaces
communs en général.

Tous les déblais sont conservés et stockés sur site.

Le décapage de la terre végétale sera réalisé en tenant compte de toutes les dispositions, afin qu'elle ne
soit pas contaminée par des matériaux étrangers ou de terre de sous sol de composition physico-
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chimique différente.

Les caractéristiques des engins mécaniques a utiliser doivent permettre de ne pas modifier les
caractéristiques des terres a retrousser et celles des sols restant en place.

Le décapage de la terre végétale sera stoppé en cas de fortes intempéries.

De maniere générale les tas seront gerbés a 3m de haut maximum pour limiter I'encombrement, dans
certains cas la terre extraite pourra étre régalée directement.

La terre végétale sera stockée sur place, 'emplacement devra étre confirmé et approuvé par les maitres
d'oeuvre et d'ouvrage.

2.2.1.1 Décapage de la terre végétale stockée sur place

2.2.2 Terrassements généraux

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter les terrassements généraux en déblais nécessaires pour la
suppression de certaines allées existantes ainsi que combler le "trou" existant sur le site a proximité du
parking.

Les terrassements seront exécutés en terrain de toute nature, méme le rocher, a toute profondeur,
jusqu'au fond de forme.

2.2.2.1 Généralités
A/ Etude de sol

Dans le cas ol un rapport d'étude de faisabilité géotechnique aurait été commandé par le maitre
d'ouvrage, il sera remis aux entreprises dans le cadre de la consultation.

Dans tous les cas, I'entreprise du présent lot devra toutefois se rendre compte sur place de l'importance
des travaux a effectuer, de I'état et de la nature du terrain.

Elle devra ainsi prendre toutes les dispositions qu'elle jugera opportunes pour réaliser ses propres
sondages. Le prix de I'offre des installations de chantier devra en tenir compte et l'offre globale devra
intégrer toutes les suggestions dues au sol en place pour I'exécution des travaux du présent lot.

B/ Epuisement
Pendant I'exécution des déblais, I'Entreprise sera tenue de conduire les travaux de maniére a éviter que

les matériaux a utiliser en remblais soient dégradés par les eaux de pluie.
Elle devra entretenir en état les moyens d'évacuation des eaux :

- soit en maintenant une pente suffisante a la surface des parties excavées et a cette fin,
exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a
I'évacuation des eaux hors des excavations.

- soit procéder par pompages a ses frais, risques et périls.

C/ Tracabilité
La tracabilité des matériaux stockés sur site devra étre transmise au maitre d'ouvrage et obtenir son

accord préalable.
Il est donc expressément convenu que l'entreprise obtiendra tous les accords nécessaires le stockage
sur site des déblais excédentaires.
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D/ Remblais d'apport

Les différences de niveaux qui existeraient entre les cotes du terrain aprés décapage, déblais et
évacuation des matériaux de mauvaise qualité, et le fond de forme théorique, seront compensées par la
fourniture et la mise en place de matériaux sains d'apport de granulométrie maximale 0/150. Cette
prestation est comptée dans l'article "Purge".

E/ Point d'arrét

La tolérance altimétrique sur le fond de forme est de +/- 3cm par rapport a la cote théorique fixée par la
cote projet moins la structure de voirie.

Un relevé altimétrique contradictoire du fond de forme terrassé par I'entreprise pourra étre réalisé par le
cabinet de géometres de l'opération avant le début des travaux d'assainissement et avant toute mise en
oeuvre d'empierrement. Il constituerait alors un point d'arrét du chantier.

La levée de point d'arrét serait indispensable a la poursuite des travaux.

En cas de non-respect des cotes prévues, I'entreprise adjudicataire du lot Terrassements-Voirie devra, a
ses frais, réaliser tous les travaux nécessaires demandés par le maitre d'oeuvre pour la levée du point
d'arrét.

Le co(t du second relevé contradictoire sera imputable a I'entreprise.

2.2.2.2 Déblais stockés sur place

2.2.2.3 Remblais

2.2.3 Régalage de terre végétale dans les allées supprimées

Reprise de la terre végétale pour régalage sur une épaisseur minimum de 30cm dans les allées
précédemment supprimeées.
Ce régalage sera réalisé grosso modo (mottes brisées) et épierrement sommaire.

Avant mise en place de la terre végétale, le sol sera décompacté et profondément purgé de toutes
pierres, décompactage mécanique sur une profondeur de 0,30m par passage Croise.

Aménagement du fond de forme avant la mise en place de la terre végétale.

L'entreprise devra niveler et adapter les espaces verts aux lots et llots, aux terrains limitrophes et a la
voirie en tenant compte des niveaux finis.

2.2.4 Régalage de terre végétale dans le "trou" existant situé au sud est du parking

Reprise de la terre végétale pour régalage en comblement final dans le "trou" existant au sud est du
parking.
Ce régalage sera réalisé grosso modo (mottes brisées) et épierrement sommaire.

Avant mise en place de la terre végétale, le sol sera décompacté et profondément purgé de toutes
pierres, décompactage mécanique sur une profondeur de 0,30m par passage Croise.

Aménagement du fond de forme avant la mise en place de la terre végétale.

L'entreprise devra niveler et adapter les espaces verts aux lots et flots, aux terrains limitrophes et a la
voirie en tenant compte des niveaux finis.

2.2.5 Nivellement du fond de forme
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Aprés purges des éventuelles poches médiocres et des sols détériorés par les engins de terrassement
ou par les eaux de pluie, la plate-forme devra étre compactée a 95% de I'Optimum Proctor modifié.

2.2.5.1 Des allées a créer
2.2.5.2 De la placette de retournement

2.2.5.3 De l'accés des terrasses de Kerjouanno a I'Est

2.2.6 Empierrement des allées a créer

Fourniture et mise en place de matériaux de bonne qualité, pour réalisation de la structure suivante :

- GNTa 0/80 sur une épaisseur de 20cm

- GNTa 0/20 sur une épaisseur de 10cm

Cet article comprend le chargement, le transport, le régalage et le compactage.

L'entreprise mettra tout en ceuvre pour obtenir un niveau de portance PF2 pour la plate-forme support de
chaussée.

Ces matériaux sont mis en oeuvre sur les allées a créer.
2.2.6.1 Couche de fondation en GNTa 0/80 sur 20cm

2.2.6.2 Couche de base en GNTa 0/20 sur 10cm

2.2.7 Empierrement de la placette de retournement

Fourniture et mise en place de matériaux de bonne qualité, pour réalisation de la structure suivante :

- GNTa 0/80 sur une épaisseur de 30cm

- GNTa 0/20 sur une épaisseur de 15cm

Cet article comprend le chargement, le transport, le régalage et le compactage.

L'entreprise mettra tout en ceuvre pour obtenir un niveau de portance PF2 pour la plate-forme support de
chaussée.

Ces matériaux sont mis en oeuvre sur la placette de retournement a créer a proximité du centre
équestre.

2.2.7.1 Couche de fondation en GNTa 0/80 sur 30cm

2.2.7.2 Couche de base en GNTa 0/20 sur 15cm

2.2.8 Empierrement de l'acceés des terrasses de Kerjouanno

Fourniture et mise en place de matériaux de bonne qualité, pour réalisation de la structure suivante :

- GNTa 0/80 sur une épaisseur de 30cm

- GNTa 0/20 sur une épaisseur de 15cm

Cet article comprend le chargement, le transport, le régalage et le compactage.

L'entreprise mettra tout en ceuvre pour obtenir un niveau de portance PF2 pour la plate-forme support de
chaussée.

Ces matériaux sont mis en oeuvre sur l'acces véhicules, a réaliser a I'est du projet, vers les terrasses de
Kerjouanno.

2.2.8.1 Couche de fondation en GNTa 0/80 sur 30cm
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2.2.8.2 Couche de base en GNTa 0/20 sur 15cm
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2.2.9 Reprofilage des allées existantes conservées

Avant la réalisation du nouveau revétement sur les allées existantes conservées, I'Entrepreneur
réalisera un reprofilage de celles-ci en matériaux type GNTa 0/20.

2.2.10 Mise a niveau des ouvrages

L'entreprise adjudicataire du présent lot, devra la mise a niveau définitive sur I'ensemble de I'opération,
des tampons de regard de visite et de branchement, des bouches a clé, des citerneaux et des chambres
de tirage.

2.2.10.1 des tampons
2.2.10.2 des chambres de tirage

2.2.10.3 des bouches aclé

2.2.11 Revétement des allées

Réalisation des allées (celles existantes conservées ainsi que celles créées) en "enver-pack”.

Ce mélange sera réalisé en centrale pour une meilleure homogénéité.

L'entrepreneur mettra tout en place pour choisir un sable de bonne qualité.

La couleur final étant définie par le type de sable utilisé, I'Entrepreneur devra valider le choix du sable en
concertation avec le maitre d'ouvrage.

2.2.12 Revétement de la placette et de I'acces aux terrasses de Kerjouanno

Réalisation de la placette de retournement et de l'accés véhicules aux terrasses de Kerjouanno en
"enver-pack".
Ce mélange sera réalisé en centrale pour une meilleure homogénéité.

L'entrepreneur mettra tout en place pour choisir un sable de bonne qualité.
La couleur final étant définie par le type de sable utilisé, I'Entrepreneur devra valider le choix du sable en
concertation avec le maitre d'ouvrage.

2.3 AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA NOUE

2.3.1 Dépose de canalisations d'eaux pluviales existantes

Dépose de canalisation existante en béton situées entre les noues existantes (se reporter aux plans
joints), et évacuation a la décharge choisie par I'entreprise des anciennes canalisations ainsi déposées.
Cette derniére devra s'acquitter des éventuels droits de décharge.

2.3.2 Aménagement de la noue

Les noues actuelles seront entierement remaniées de fagon & ne réaliser qu'une seule noue unique.
Cette nouvelle noue aura une profondeur variable, et des pentes de berges douces.

Afin de modeler la nouvelle noue, I'Entrepreneur devra suivre trois étapes :
- le curage des fonds de noues existantes

- le modelage de la nouvelle noue en déblais/remblais

- I'apport de terre végétale pour mise en place au fond de la nouvelle noue
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Les terrassements en déblais de la noue comprennent le dessouchage suite a I'abattage prévu au lot
nel.

Les déblais résultant du curage des fonds des noues existantes et du modelage de la nouvelle noue,
seront stockés sur place.

L'emplacement devra étre confirmé et approuvé par les maitres d'oeuvre et d'ouvrage.

De maniere générale, les tas seront gerbés a 3m de haut maximum pour limiter 'encombrement, dans
certains cas la terre extraite pourra étre régalée directement.

2.3.2.1 Curage des fonds des noues existantes - déblais stockés sur place
2.3.2.2 Modelage de la nouvelle noue

2.3.2.2.1 Déblais de terre végétale pour mise en remblais

L'entrepreneur devra exécuter les déblais, pour mise en remblais nécessaires pour le modelage de la
nouvelle noue, aux cotes définies sur les plans et profils joints.

Les terrassements seront interrompus en cas de fortes intempéries ou si des intempéries de moindre
importance ne permettent plus d'exécuter un travail de bonne qualité.

Quand le prix de terrassement est réglé au m3, il s'agit du m3 en place avant exécution des travaux,
guelque soit la nature des matériaux. Il ne sera pas tenu compte du foisonnement.

2.3.2.2.2 Déblais de terre végétale stockés sur place

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter les déblais nécessaires pour le modelage de la nouvelle
noue, aux cotes définies sur les plans et profils joints.

Les déblais extraits en terrain de toute nature aux engins mécaniques seront chargés et stockés sur le
chantier, y compris déchargement en un lieu choisi en accord avec les maitres d'oeuvre et d'ouvrage.

Les terrassements seront interrompus en cas de fortes intempéries ou si des intempéries de moindre
importance ne permettent plus d'exécuter un travail de bonne qualité.

Quand le prix de terrassement est réglé au m3, il s'agit du m3 en place avant exécution des travaux,
guelque soit la nature des matériaux. Il ne sera pas tenu compte du foisonnement.

2.3.2.3 Régalage de terre végétale en fond des nouvelles noues

Le régalage en fond de la nouvelle noue sera réalisé sur une épaisseur moyenne de 0,30m.

Ce régalage sera réalisé grosso modo (mottes brisées) et épierrement sommaire.

Avant mise en place de la terre végétale, le sol sera décompacté et profondément purgé de toutes
pierres, décompactage mécanique sur une profondeur de 0,30m par passage croisé.

Aménagement du fond de forme avant la mise en place de la terre végétale.

2.3.3 Alimentation en eau de la noue par forages et pompages

Les prestations réalisées devront répondre :

. au fascicule 71 du CCTG et particulierement les articles 13, 14, 18, 19 et 20.

. aux dispositions techniques du guide d'application de l'arrété interministériel “forages" du 11
septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau fixant les prescriptions
générales applicables aux forages.

. a la norme NF P 94-310 relative a I'essaie de pompage.

Page 12 /41 date : 20/05/2011



Requalification Parc du Fogeo, Phase 1

g%gtagne sud

. a la norme NF X 10-999 relative a la réalisation, au suivi et a I'abandon d'ouvrage de captage
d'eaux souterraines par forage.

Forages :

L'article comprend :

- La constitution du dossier de déclaration d'intervention pour la réalisation des forages.

- La réalisation des forages et des essais de pompages destinés a déterminer les caractéristiques de
l'aquifere et le débit envisageable. Dans la proposition il est envisagé de facon forfaitaire des forages de
20 metres de profondeur pour un débit de 300 litres par heure, mais cette profondeur peut s'avérer
différente en fonction des résultats de I'étude préliminaire. Les points de forage seront repérés en
coordonnées Lambert et NGF. Pour chaque forage, I'Entrepreneur détaillera la méthode de réalisation.
Le prix des forages est réputé couvrir toutes les sujétions inhérentes a leurs réalisations
(approvisionnement en énergie; etc...).

- Toutes les dispositions nécessaires a l'alimentation du chantier en énergie (électrique et en eau), celles
propres a assurer la protection et la conservation des ouvrages existants sur site (eau, gaz, électricité,
télécom....).

- L'ensemble des prescriptions a prendre en terme de protection sanitaire dans le cas de travail en
contact avec un aquifere.

- La rédaction d'un rapport final présentant les caractéristiques des forages réalisés et présentant les
plans d'exécutions (qui seront aussi fournis en informatique), les notes de calcul et I'étude compléete en
détail.

Il est prévu la réalisation de deux forages : I'un a I'Ouest, l'autre a I'Est, tout deux en amont de la noue.
L'Entrepreneur précisera dans son offre les caractéristiques détaillées des forages qu'il mettra en oeuvre
(tubage, raccords, massif additionnel, crépine, colonne de tubes pleins, équipement de la téte du

forage...).

Il est rappelé a I'Entrepreneur que les lieux de forage se trouvant proche de I'océan, toutes les mesures
(notamment de profondeur) devront étre prises afin de ne pas capter de I'eau venant du biseau salé.

Pompages :

Fourniture et mise en oeuvre d'installations, comprenant :

- pompe immergée auto contrblée selon le niveau dans les forages (débit de 300 litres par heure)
- le cblage électrique et le raccordement sur les coffrets en attente

- le cablage en inox

- le tuyau semi rigide alimentaire de refoulement 12,5 bars jusqu'aux bassins de temporisation
- les tranchées nécessaires

- les raccords

- le tube piézométrique de contrble des niveaux

- le compteur & cadran sec

- les protections électriques

- le regard en téte de forage

- le piquet de terre

- toutes sujétions de mise en oeuvre
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Il est prévu un pompage pour chaque forage :
- La distance entre le point de forage n°1 et le bassin de temporisation n°1 est de 45meétres.
- La distance entre le point de forage n°2 et le bassin de temporisation n°2 est de 10métres.

L'Entrepreneur précisera dans son offre les caractéristiques détaillées des systemes de pompages qu'il
mettra en oeuvre, ainsi que les conditions de maintenance et d'entretien du dit matériel.
Bassins de temporisation et ouvrages annexes :

En prévision d'un manque d'eau ou d'une intervention sur les pompages, il est prévu entre les points de
forage et les points de rejets en amont de la noue, la mise en place de bassins de temporisation.
Chacun des bassins aura une capacité de rétention de faible importance (environ 1,5 métre cube sur un
marnage de 25cm).

Ainsi, si I'apport d'eau depuis les pompages est interrompu, cette temporisation permettra I'alimentation
en eau de la noue avec un débit de 200 litres par heure sur une durée de 5 heures environ.

Les bassins de temporisation seront réalisés tel qu'indiqué sur les plans de détails joints, avec des
pentes douces de I'ordre de 3 métres pour 1 metre et une profondeur maximale de 50cm.

En sortie de ces bassins de temporisation, des regards équipés de cloison siphoide avec orifice de fuite
permettront la régulation du débit tel que déterminé précédemment. (Pour un débit de 300 litres par
heure, et une hauteur de marnage de 25cm, l'orifice de fuite aura un diamétre de 1cm, voir schéma ci-
apres).

Vues en coupe des regards 500x500mm de régulation a placer en sortie
des bassins de temporisation

I : cloison siphoide, hauteur de
500x500mm / surverse  25¢m)
ille de protection

' ' entrée d'eau depuis
rejet de l'eau ——— -+—— de le bassin de
vers la noue ' temporisation
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Enfin, suite a ces regards de régulation, les eaux seront rejetées dans la noue via une conduite PVC de
diamétre 125mm.

L'Entrepreneur tiendra compte de toutes les mesures, dispositions, fournitures et sujétions de mise en
oeuvre nécessaires afin de répondre concretement a cette demande.

L'Entrepreneur pourra également proposer dans son offre, un systéme de contréle automatique externe
lié au niveau d'eau dans la noue, afin que les pompes se coupent lorsque le niveau d'eau dans la noue
atteint un certain seuil.

2.3.3.1 plus value de surprofondeur de forage

2.3.3.2 alimentation en réseau basse tension

Réseau d'électricité basse tension destiné a l'alimentation des forages dans le cas du choix de la
solution de base : forage et pompage classique.

2.3.3.2.1 Réalisation des tranchées

Les tranchées auront une profondeur d'environ 0.90m pour la basse tension.

Le fond sera dressé soigneusement, il sera purgé des pierres.

L'entrepreneur assurera a ses frais I'asséchement des tranchées pendant leur ouverture.

L'entrepreneur prend toutes précautions utiles pour éviter les éboulements lors de I'ouverture de la
fouille et assurer la sécurité du personnel, soit en talutant, étayant, blindant etc... Il veille & ce que les
déblais déposés ne puissent provoquer des éboulements dus a la circulation des engins.

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10 m et enrobés de sable sur 0.20 m d'épaisseur ; un
grillage avertisseur sera mis en place a 0.30 m au-dessus des tuyaux

Les canalisations contenant les cables téléphoniques pourront étre posés dans la méme tranchée que
les canalisations d'éclairage et basse tension sous réserve que le compactage des terres de remblai
entre les canalisations soit effectué avec le maximum de soins et que les distances minima suivantes
entre canalisation soient respectées. Ces travaux seront réalisés en simultanéité avec la pose des
réseaux électriques et éclairage public. En cas de tranchées communes avec ces réseaux, l'entreprise
fera son affaire de tout accord avec l'entreprise titulaire des travaux d'électricité, éclairage public sous
maitrise d'ouvrage du Syndicat d'Electrification Rurale.

Distances entre réseaux a respecter :
. avec canalisations d'électricité : 0.50 m en paralléle et 0.20 m en croisement
. avec canalisations d'eau : 0.40 m en paralléle et 0.20 m en croisement

Si les déblais ne peuvent fournir la quantité suffisante de bonne terre pour le remblaiement des
tranchées comme il vient d'étre spécifié, le surplus sera procuré par emprunt extérieur a la charge
exclusive de I'Entrepreneur. La surface remblayée devra se raccorder parfaitement avec les surfaces
voisines sans saillie ni flache.

En terrain rocheux, ou en remplacement des terres de déblais impropres au remblai, le remblaiement
sera effectué par apport de sable.

Dans les parties sous chaussées, I'Entrepreneur terminera le remblaiement par le rétablissement
provisoire de revétement au moyen d'apport de matériaux. Pour un empierrement, les matériaux seront
fortement pilonnés et arrosés. Le rétablissement provisoire du revétement d'une chaussée devra étre
réalisé sans flache par rapport a I'ancien profil.
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L'Entrepreneur n‘aura droit a aucune plus-value autres que celle prévues au bordereau, quelque soient
les difficultés spéciales rencontrées dans les fouilles des tranchées et notamment, quelque soient la
nature et la dureté des terrains et des revétements de chaussées, limportance des étaiements,
blindages ou épuisements.

Lorsque le Directeur des travaux, et s'il y a lieu, le service compétent de la voirie, auront reconnu que le
tassement des remblais sous revétement est terminé, I'Entrepreneur procédera a la réfection définitive
de ces revétements, en se conformant aux directives des Administrations intéressées et a toutes les

regles de l'art.
Les essais de déflexion sur les remblais de tranchée seront intégrés dans le prix, et ils devront atteindre
une déflexion inférieure a 250/200mm.

2.3.3.2.2 Pose des fourreaux de diameétre 110mm

Les fourreaux TPC rouges (annelés a I'extérieur et lisse a l'intérieur) seront posés sur un lit de sable de
0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un grillage avertisseur rouge sera mis en place a
0.30m au-dessus des tuyaux.

Suivant les recommandations d'ERDF HN 11 S 01,

- la section d'occupation des cables ne doit pas étre supérieure au 1/3 de la section de la
gaine TPC.

- les changements de direction et les remontées doivent étre réalisés avec un rayon de
courbure égal a 15 fois minimum le diamétre extérieur de la gaine TPC; dans le cas des
conduites annelées, ce rayon de courbure peut étre ramené a 6 fois minimum le diamétre
extérieur de la gaine TPC. En aucun cas le rayon de courbure minimal de la gaine TPC ne
doit étre inférieur au rayon de courbure minimal du cable.

- l'utilisation de la chaussette est obligatoire pour le tirage du cable.

2.3.3.2.3 Pose de cables 4x35mm?

Fourniture et pose de cables sous fourreau.
Dans le cas de pose de cable sous fourreau, le tirage de cable est compté.

L'entreprise organisera elle méme les zones de stockage et la manutention des couronnes de cébles sur
le chantier.

2.3.3.2.4 Grillage avertisseur rouge

Le grillage avertisseur rouge sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.
2.3.3.2.5 Pose des coffrets et socles

Les coffrets seront situés tels que décrit sur les plans joints.

2.3.3.2.5.1 Socle non équipable pour coffret S20

2.3.3.2.5.2 Coffret S20 avec embase téléreport

2.3.3.2.6 Raccordement par boite de jonction sur cébles existants

Suivant le tracé des réseaux basse tension a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les cébles existants tels que décrit sur les plans joints.

L'entrepreneur devra suivre les recommandations des fournisseurs pour la mise en place des boites de
dérivation et jonction en résine polymérisable a froid.
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Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de gene aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.3.4 Option : Alimentation en eau de lanoue par forages et pompages éoliens

Se reporter en fin de document

2.3.4.1 plus value de surprofondeur de forage
2.3.4.2 fourniture et réalisation de cloture grillagée

2.3.4.3 Fourniture et pose de portillon

2.3.5 Plan de récolement

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique :
Autocad dwg 2007 et SIG - ESRI Shape — Lambert 93 CC48 Zone 7

Il sera fourni un plan sur CD et 5 tirages papier.

lls seront soumis pour approbation au maitre d'oeuvre et devront étre conformes aux travaux
d'exécution.

L'absence des plans de récolement fait obstacle a la réception.

Si le maitre d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 15 jours apres leur remise par
I'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés.

2.4 MODIFICATION DES RESEAUX EXISTANTS

2.4.1 RESEAU D'EAUX USEES

2.4.1.1 Dépose de canalisations d'eaux usées existantes

Dépose de canalisation existante en PVC, ou autres matériaux, situés en traversée des noues
existantes a l'est de l'opération (se reporter aux plans joints), et évacuation a la décharge choisie par
I'entreprise des anciennes canalisations ainsi déposées.

Cette derniére devra s'acquitter des éventuels droits de décharge.

2.4.1.2 Réalisation des tranchées

Les fouilles des ouvrages seront exécutées a ciel ouvert dans des terrains de toutes natures méme le
rocher, en terrain nu.

L'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour éviter les éboulements lors de I'ouverture de la
fouille et assurer la sécurité du personnel, soit en talutant, étayant, blindant, etc... Il veille a ce que les
déblais déposés ne puissent provoquer des éboulements dus a la circulation des engins.

L'Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'Oeuvre tout €lément qui, en cours de
travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'Entrepreneur décéle une impossibilité d'exécution, il la signale immédiatement
par écrit au Maitre d'Oeuvre, et, au cas ou ce dernier le lui demande, soumet & agrément les piéces
techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il soumet également au Maitre d'Oeuvre un détalil
estimatif rectificatif dans la mesure ou les modifications du projet initial entraineraient cette rectification.
Lors de I'exécution des fouilles, il faut éviter le remaniement du fond de fouille, en particulier en cas de
sols sensibles (argile, sable de faible densité).
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Avant la pose des tuyaux, l'entrepreneur devra procéder a la vérification des alignements et au
tassement du fond de la tranchée.

Cette opération primordiale pour le bon maintien des fils d'eau des canalisations fera I'objet d'un contréle
par le Maitre d'ceuvre avant la mise en place du lit de pose.

- La tranchée doit avoir une largeur minimum égale au diamétre de la base plus 0.50 m.

- La profondeur de fouille indiquée au projet doit étre respectée. Elle doit permettre une hauteur de
recouvrement suffisante au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Si la hauteur de
couverture est inférieure a 0.80 m, la conduite sera enrobée de béton (lit de pose en béton et enrobage
+ 0.10 m en béton au-dessus de la génératrice supérieure).

Il convient de tenir compte de la place nécessaire a une hauteur minimale de 0.10 m.

Le matériau d'enrobage doit comporter moins de 12 % d'éléments inférieurs a 0.1 mm et ne doit pas
contenir d'éléments de diametre supérieur a 30 mm.
Il peut étre constitué de 0/20 ou d'un matériau équivalent soigneusement compacté.

- Le remblaiement est ensuite poursuivi jusqu'a une hauteur de 15 cm au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation. Le compactage est exclusivement effectué sur les parties latérales de la
tranchée, par conséquent hors de la zone occupée par la canalisation. Il permet d'obtenir le calage
latéral de celle-ci et une densité optimale de remblai en place.

- Le remblai est a réaliser par couches successives de 0.30 m environ, compactées l'une apres l'autre,
en utilisant, sous espaces libres, les déblais de la tranchée a condition qu'ils soient expurgés des pierres
(éléments supérieurs a 100 m), des débris animaux et végétaux et qu'ils ne soient pas de nature
franchement argileuse, vaseuse et limoneuse.
Sinon, utiliser un matériau d'apport convenable. Le compactage obtenu ne doit pas étre inférieur & 95 %
du Proctor normal, sous chaussée remblai a sable.

- L'entreprise sera responsable de tout affaissement de la voirie consécutif a ces travaux, et sera
tenue de remettre en état, a ses frais, ladite voirie.

Si le fond de fouille n'a pas une consistance suffisante, ou une régularité au niveau du lit de pose et du
remblai, l'entrepreneur prévient le maitre d'ceuvre, qui procédera aux constatations et prendra les
mesures adéquates.

En cas de dommage a un réseau, I'entrepreneur en informera l'exploitant sans délai et en rendra compte
au maitre d'ceuvre. Il supportera les conséquences des dommages causés aux réseaux.

L'entrepreneur doit organiser son chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature, a
maintenir les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables
aux biens de toute nature. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d'épuisement
nécessaires.

Le fond de la tranchée est arasé a 0.10 au moins au-dessous de la cote fil d'eau, de maniére a
constituer un lit de pose en sable. Suivant la nature du terrain (terrain aquifére), le sable pourra étre
remplacé par du gravillon 10/12, drainant ainsi les eaux résiduelles. Le tuyau ne doit pas reposer sur
aucun point dur ou faible, le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet.

Toutes les dispositions seront prises pour conserver tous les piquets, les repéres, bornes, etc..

Dans le cas de tranchées en milieu urbain il sera nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour

assurer la circulation, ainsi que les accés aux propriétés riveraines, les sujétions de croisement ou de
longement de cables, réseaux et ouvrages souterrains.
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Des essais de déflexion seront effectués sur remblais au niveau du fond de forme de voirie, les résultats
devront étre inférieurs a 250/100m de déflexion.

Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot qui devra prévoir implicitement dans son
offre le prix d'intervention du laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre pour un nombre d'essais. Les
résultats négatifs ne seront pas comptabilisés.

2.4.1.2.1 Confection de tranchées en terrain nu pour conduite principale

2.4.1.3 Fourniture et pose de canalisation en PVC

Les canalisations seront raccordées entre regards en ligne droite et pente réguliére.
La pose doit étre effectuée a sec.
L'entrepreneur prend toute précaution nécessaire dans ce but (pompage des eaux...).

Au moment de la mise en place, l'entrepreneur aprés examen de lintérieur des tuyaux et autres
éléments de jonction, les débarrasse de tous corps étrangers.

Si la pose I'exige en fonction du calepinage, la coupe des tuyaux est autorisée, elle sera réalisée avec
des outils adaptés, tronconneuses, scies. Les coupes seront nettes, lisses et sans fissuration et forment
avec le tuyau suivant, un assemblage de méme qualité.

La canalisation étant placée sur son lit de pose, ses flancs sont garnis jusqu'au niveau du plan axial
horizontal. L'enrobage de la partie inférieure des tuyaux et raccords sont réalisés en poussant le remblai
sous la canalisation et sur les flancs au moyen d'une pelle ou par compactage hydraulique. Cet
enrobage est constitué d'un remblai sableux propre et bien gradué.

Chague élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé, et avec une pente réguliére entre 2 regards conseécutifs.

Les embouts males et femelles sont nettoyés et lubrifiés avant emboitement. L'emboitement par
poussée d'l godet de pelle agissant par saccade est interdit, sans protection de I'extrémité de I'élément.
Le calage est réalisé soit par remblai partiel, soit a I'aide de cales. A chaque arrét de travail, les
extrémités de tuyaux sont provisoirement obstruées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

En cas de bardage, des précautions sont prises, notamment : calage efficace, afin d'éviter tout
déplacement accidentel de I'élément en attente.

Les tuyaux PVC seront fournis en barre de 3m exclusivement, ils seront conformes a la norme NF-P 16-
352.

Les dispositifs de raccordement de branchement seront réalisés en méme temps que la canalisation
principale.

2.4.1.3.1 Diametre 200mm

2.4.1.4 Fourniture et pose de regard

Les regards sont des ouvrages en béton préfabriqué, ils devront correspondre a la norme NFP 16-342
ou en polypropyléne.

La profondeur de la cunette sera au moins égale au diamétre de la canalisation sortante.
Cette cunette recevra un enduit ciment. Le corps supérieur aura une section intérieure circulaire
diamétre 1000.
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L'épaisseur des parois sera de 0.10 m pour les éléments en béton.
L'élément supérieur sera tronconique.

Les regards d'une profondeur supérieure a 1 m seront munis d'une crosse et d'échelons en acier
galvanisé diamétre 25 de 0.40 m de largeur, espacé de 0.30 m.

Les collecteurs seront raccordés sur les ouvrages par l'intermédiaire de manchons de scellement et de
joints souples d'étanchéité.

La dalle réductrice est en béton armé et ses dimensions calculées pour résister aux charges.

Le cadre et le tampon ronds seront en fonte série chaussée de classe 400, type articulé a la norme NF
EN 124 et marqué de l'organisme de certification. Un dispositif de fermeture assurera la parfaite
étanchéite.

Le cadre du dispositif de fermeture est scellé sur le couronnement a une cote permettant le
raccordement a la chaussée, au trottoir ou a l'accotement. Le dispositif de fermeture est posé de
maniere a affleurer le niveau supérieur de la chaussée, du trottoir.

Les ouvrages coulés en place doivent répondre aux normes de calculs de résistance en vigueur.

Le radier des ouvrages est en béton mis en place par vibration interne, d'épaisseur minimale 0,15 m,
armé s'il y a lieu, auquel cas son épaisseur peut étre diminuée sans étre en aucun point inférieur a
0,10m.

Les parois des ouvrages sont étanches et, les parois intérieures seront brutes de décoffrage et
parfaitement planes, dans un état de surface convenable pour l'utilisation.

Les ouvrages doivent étre concus pour permettre le raccordement de tuyaux avec la méme étanchéité
gue celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux, avec l'utilisation de joint de type « Forsheda "
Les regards en polypropyléne sont composés d'un fond de regard muni de deux a quatre emboitures
femelles orientables, de réhausses, d'un cone de réduction, d'une dalle de répartition en béton.

2.4.1.4.1 Regard de visite diamétre 1000 en béton

2.4.1.4.2 Surprofondeur de regard de visite

Les regards de visite sont comptés pour une profondeur de 1,50m ; au dela de cette profondeur une
surprofondeur de regard s'applique.

2.4.1.5 Plus value pour mise en place d'un regard sur une conduite existante

Lors de la modification d'un réseau existant en fonctionnement, et notamment I'ajout de regard de visite
sur une conduite existante, suivant le débit des effluents, il y aura lieu de réaliser un pompage du regard
amont vers le regard aval, voir de couper s'il y a lieu, le poste ou les postes de relevage, a des horaires
bien spécifiques, pour réaliser cette intervention, il y aura lieu de prendre contact avec le
concessionnaire du réseau qui donnera ses instructions.

Cette intervention est intégrée dans le montant de la prestation.

2.4.1.6 Passage caméra

L'entreprise devra réaliser un curage avec une hydrocureuse du réseau avant passage caméra.
Le passage caméra sur I'ensemble du réseau principal a pour but de révéler les défauts fonctionnels et
structurels.
La vérification porte sur:
- le bon état de la canalisation
- I'absence d'infiltration et de contre pente
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- la bonne qualité des emboitements
- le bon raccordement des branchements

L'entreprise fournira un rapport photographique et d'analyse.

La réception des ouvrages sera prononcée, si tous les contrdles sont satisfaisants.

Dans le cas d'une anomalie, le maitre d'oeuvre demandera a l'entreprise d'effectuer les réparations
nécessaires. Ces reprises seront realisées aux frais de Il'entreprise, sans aucune indemnité
compensatoire.

Aprés réparation un nouveau contrfle sera effectué, si les résultats sont satisfaisants, la réception sera
prononcée, dans le cas contraire les réparations sont de nouveau effectuées, avec un nouveau contrdle
jusqu'a obtention de résultats conformes. Ces nouveaux frais étant bien entendu a la charge de
I'entreprise.

2.4.1.7 Essais d'étanchéité a l'air

Les contrbles d'étanchéité seront effectués avec des tests a l'air, suivant la norme EN 1610.
La totalité du réseau modifié devra étre contrdlé, y compris les regards et les branchements.

2.4.1.7.1 Des regards de visite

2.4.1.7.2 De la canalisation principale et des branchements

2.4.2 RESEAU D'EAUX PLUVIALES

2.4.2.1 Réalisation des tranchées

Confére article n°1.5.1.2 "Réalisation des tranchées"

2.4.2.1.1 Confection de tranchées en terrain nu pour conduite principale

2.4.2.2 Fourniture et pose de canalisation en béton armé

Les canalisations seront raccordées entre regards en ligne droite et pente réguliere.
La pose doit étre effectuée a sec.
L'entrepreneur prend toute précaution nécessaire dans ce but (pompage des eaux...).

Au moment de la mise en place, l'entrepreneur aprés examen de lintérieur des tuyaux et autres
éléments de jonction, les débarrasse de tous corps étrangers.

Si la pose I'exige en fonction du calepinage, la coupe des tuyaux est autorisée, elle sera réalisée avec
des outils adaptés, trongonneuses, scies. Les coupes seront nettes, lisses et sans fissuration et forment
avec le tuyau suivant, un assemblage de méme qualité.

La canalisation étant placée sur son lit de pose, ses flancs sont garnis jusqu'au niveau du plan axial
horizontal. L'enrobage de la partie inférieure des tuyaux et raccords sont réalisés en poussant le remblai
sous la canalisation et sur les flancs au moyen d'une pelle ou par compactage hydraulique. Cet
enrobage est constitué d'un remblai sableux propre et bien gradué.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné et calé, et avec une pente réguliére entre 2 regards consécutifs.

Page 21/41 date : 20/05/2011



Requalification Parc du Fogeo, Phase 1
g_%gtagne sud

Les embouts males et femelles sont nettoyés et lubrifiés avant emboitement. L'emboitement par
poussée d'l godet de pelle agissant par saccade est interdit, sans protection de I'extrémité de I'élément.
Le calage est réalisé soit par remblai partiel, soit a I'aide de cales. A chaque arrét de travail, les
extrémités de tuyaux sont provisoirement obstruées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

En cas de bardage, des précautions sont prises, notamment : calage efficace, afin d'éviter tout
déplacement accidentel de I'élément en attente.

2.4.2.2.1 Diamétre 300 mm
2.4.2.2.2 Diamétre 400 mm

2.4.2.3 Fourniture et pose de regard

Confere article n°1.5.1.4 "Fourniture et pose de regard”
2.4.2.3.1 Regard de visite diamétre 1000 en béton

2.4.2.3.2 Surprofondeur de regard de visite

Les regards de visite sont comptés pour une profondeur de 1,50m ; au dela de cette profondeur une
surprofondeur de regard s'applique.

2.4.2.4 Plus value pour mise en place d'un regard sur une conduite existante

Lors de la modification d'un réseau existant en fonctionnement, et notamment I'ajout de regard de visite
sur une conduite existante, suivant le débit des effluents, il y aura lieu de réaliser un pompage du regard
amont vers le regard aval, voir de couper s'il y a lieu, le poste ou les postes de relevage, a des horaires
bien spécifiques, pour réaliser cette intervention, il y aura lieu de prendre contact avec le
concessionnaire du réseau qui donnera ses instructions.

Cette intervention est intégrée dans le montant de la prestation.

2.4.2.5 Téte de pont d'eaux pluviales

Téte coulée en place, y compris les terrassements, I'évacuation des matériaux excédentaires, les
coffrages, le béton, le remblaiement avec adaptation au terrain naturel d'arrivée dans la noue et toutes
sujétions.

2.4.2.6 Essais d'étanchéité a l'air

Les controles d'étanchéité seront effectués avec des tests a l'air, suivant la norme EN 1610.
La totalité du réseau modifié et/ou créé devra étre controlé, y compris les regards et les branchements.

2.4.2.6.1 Des regards de visite

2.4.2.6.2 De la canalisation principale et des branchements
2.4.3 RESEAUX SOUPLES

2.4.3.1 CONFECTION DES TRANCHEES COMMUNES

2.4.3.1.1 Réalisation des tranchées

Les tranchées auront une profondeur d'environ 0.90m pour le génie civil téléphone et la basse tension et
1,00m pour le réseau d'eau potable.
Le fond sera dressé soigneusement, il sera purgé des pierres.
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L'entrepreneur assurera a ses frais l'assechement des tranchées pendant leur ouverture.
L'entrepreneur prend toutes précautions utiles pour éviter les éboulements lors de l'ouverture de la
fouille et assurer la sécurité du personnel, soit en talutant, étayant, blindant etc... Il veille a ce que les
déblais déposés ne puissent provoquer des éboulements dds a la circulation des engins.

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10 m et enrobés de sable sur 0.20 m d'épaisseur ; un
grillage avertisseur sera mis en place a 0.30 m au-dessus des tuyaux

Les canalisations contenant les cables téléphoniques pourront étre posés dans la méme tranchée que
les canalisations d'éclairage et basse tension sous réserve que le compactage des terres de remblai
entre les canalisations soit effectué avec le maximum de soins et que les distances minima suivantes
entre canalisation soient respectées. Ces travaux seront réalisés en simultanéité avec la pose des
réseaux électriques et éclairage public. En cas de tranchées communes avec ces réseaux, l'entreprise
fera son affaire de tout accord avec I'entreprise titulaire des travaux d'électricité, éclairage public sous
maitrise d'ouvrage du Syndicat d'Electrification Rurale.

Distances entre réseaux a respecter :
. avec canalisations d'électricité : 0.50 m en parallele et 0.20 m en croisement
. avec canalisations d'eau : 0.40 m en parallele et 0.20 m en croisement

Si les déblais ne peuvent fournir la quantité suffisante de bonne terre pour le remblaiement des
tranchées comme il vient d'étre spécifié, le surplus sera procuré par emprunt extérieur a la charge
exclusive de I'Entrepreneur. La surface remblayée devra se raccorder parfaitement avec les surfaces
voisines sans saillie ni flache.

En terrain rocheux, ou en remplacement des terres de déblais impropres au remblai, le remblaiement
sera effectué par apport de sable.

Dans les parties sous chaussées, I'Entrepreneur terminera le remblaiement par le rétablissement
provisoire de revétement au moyen d'apport de matériaux. Pour un empierrement, les matériaux seront
fortement pilonnés et arrosés. Le rétablissement provisoire du revétement d'une chaussée devra étre
réalisé sans flache par rapport a I'ancien profil.

L'Entrepreneur n'aura droit a aucune plus-value autres que celle prévues au bordereau, quelque soient
les difficultés spéciales rencontrées dans les fouilles des tranchées et notamment, quelgue soient la
nature et la dureté des terrains et des revétements de chaussées, limportance des étaiements,
blindages ou épuisements.

Lorsque le Directeur des travaux, et s'il y a lieu, le service compétent de la voirie, auront reconnu que le
tassement des remblais sous revétement est terminé, I'Entrepreneur procédera a la réfection définitive
de ces revétements, en se conformant aux directives des Administrations intéressées et a toutes les
régles de l'art.

Les essais de déflexion sur les remblais de tranchée seront intégrés dans le prix, et ils devront atteindre
une déflexion inférieure & 250/100mm.

2.4.3.1.1.1 Pour trois réseaux en terrain nu

2.4.3.2 GENIE CIVIL DU RESEAU TELEPHONIQUE

Les travaux de génie civil téléphone seront conformes aux prescriptions de la Direction des
Télécommunications.

L'entreprise fera valider son projet de travaux avant démarrage et obtiendra la conformité du réseau
aupres d'un organisme agréeé désigné par le maitre d'ouvrage.

La surveillance des travaux sera exercée par cet organisme agréé. Dés que la date de commencement
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des travaux aura été fixée, le constructeur devra l'informer pour contrdler la bonne exécution des
travaux, participer a tous les essais des conduites et matériels divers, et transmettre son avis au Maitre
d'ceuvre qui proposera au Maitre d'Ouvrage la réception avec ou sans réserve, ou le refus de réception.

Limites de prestation fixées sur le plan des travaux de génie civil téléphone.

2.4.3.2.1 Pose des fourreaux

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un
grillage avertisseur vert sera mis en place a 0.30m au-dessus des tuyaux.
Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropyléne.

2.4.3.2.1.1 Diameétre 45mm

2.4.3.2.2 Grillage avertisseur vert

Le grillage avertisseur vert sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.
2.4.3.2.3 Chambre de tirage

Les chambres de tirage sont posées sur une couche de sable de 0,10m d'épaisseur de maniere a ce
gue leurs radiers soient horizontaux.

Les fourreaux permettant l'introduction des cables seront soigneusement coupés au droit de la chambre
afin d'éviter toutes pénétrations de fourreaux dans la chambre de tirage, la chambre étant rejointoyée au
mortier de ciment.

Leur pente sera vers l'extérieur des chambres.

Tout angle vif pouvant abimer les fourreaux sera repris.

De part et d'autre de la chambre un masque en béton sur un meétre de long englobant les fourreaux sera
réalise.

Toutes les chambres seront munies d'encadrements galvanisés conformes et de trappes fontes 250kN.
Les trappes seront mises a niveau.

2.4.3.2.3.1 du type L3T

2.4.3.2.4 Raccordement sur fourreaux existants

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les fourreaux existants tels que décrit sur les plans joints, afin de passer sous la nouvelle noue.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de géne aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.4.3.2.5 Raccordement sur une chambre existante

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, 'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les chambres existantes tels que décrit sur les plans joints, afin de passer sous la nouvelle noue.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de gene aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.4.3.3 RESEAU BASSE TENSION
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Les travaux seront conformes aux prescriptions de la Direction d'E.R.D.F. et réalisés par des entreprises
agréées par cette derniére.

L'ouverture et le comblement des tranchées sont rémunérés séparément.

Les cables Basse Tension (B.T.) répondront aux normes en vigueur. lls seront du type posé en tranchée
sans fourreau (sauf en traversée de voie). lls feront I'objet d'accord préalable auprés d'E.R.D.F., du
Maitre d'ceuvre et du Syndicat d'Electrification rurale.

Les travaux comprennent la fourniture et la pose des céables et des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement du réseau.

Les sections des cébles seront conformes au plan B.T. et éclairage public et pourront évoluer en
fonction de l'instruction par les services E.R.D.F. L'entreprise du présent lot tiendra compte dans son
offre de ces éventuelles modifications.

Les travaux comprennent les raccordements électriques des coffrets au réseau BT y compris les mises
a laterre.

2.4.3.3.1 Pose des fourreaux
Les fourreaux TPC rouges (annelés a I'extérieur et lisse a l'intérieur) seront posés sur un lit de sable de

0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un grillage avertisseur rouge sera mis en place a
0.30m au-dessus des tuyaux.

Suivant les recommandations d'ERDF HN 11 S 01,
la section d'occupation des cables ne doit pas étre supérieure au 1/3 de la section de la
gaine TPC.

- les changements de direction et les remontées doivent étre réalisés avec un rayon de
courbure égal a 15 fois minimum le diamétre extérieur de la gaine TPC; dans le cas des
conduites annelées, ce rayon de courbure peut étre ramené a 6 fois minimum le diamétre
extérieur de la gaine TPC. En aucun cas le rayon de courbure minimal de la gaine TPC ne
doit étre inférieur au rayon de courbure minimal du cable.

- l'utilisation de la chaussette est obligatoire pour le tirage du cable.

2.4.3.3.1.1 diamétre 110mm

2.4.3.3.2 Pose de cables

Fourniture et pose de cables sous fourreau.
Dans le cas de pose de cable sous fourreau, le tirage de cable est compté.

L'entreprise organisera elle méme les zones de stockage et la manutention des couronnes de cébles sur
le chantier.

2.4.3.3.2.1 3x150mm?2 + 70mm?

2.4.3.3.3 Grillage avertisseur rouge

Le grillage avertisseur rouge sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.

2.4.3.3.4 Raccordement par boite de jonction sur cables existants

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les cébles existants tels que décrit sur les plans joints, afin de passer sous la nouvelle noue.
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L'entrepreneur devra suivre les recommandations des fournisseurs pour la mise en place des boites de
dérivation et jonction en résine polymérisable a froid.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de géne aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.4.3.4 RESEAU D'EAU POTABLE

2.4.3.4.1 Fontainerie- robinetterie

lls devront répondre au cahier des charges de la société gérante ou des services de la commune si c'est
elle qui est en charge du réseau eau potable.
En régle générale:
- Les robinets vannes en fonte seront du type a opercule caoutchouc.
- Les bouches a clé seront en fonte, elles seront rondes sur les vannes, hexagonales sur les
purges et vidanges et carrées sur les branchements, elles seront du type a crémailleres.
- Les vidanges et purges en fonte seront constituées d'un robinet d'arrét de 40mm minimum.
- Les poteaux d'incendie seront incongelables a prise sous coffre.
- Les ventouses seront en fonte du type simple fonction et intégrées dans un regard en béton
avec tampon fonte articulé de 400KN.
- Les robinets et les colliers de prise en charge seront en fonte
- Les robinets d'arrét avant compteur seront en bronze ou en laiton avec piéces de
raccordement par presse étoupe.

2.4.3.4.1.1 Pose des appareils de fontainerie et de robinetterie

Les bouches a clé devront étre posées de maniére a ce que les divers organes de la bouche soient
parfaitement stables. La téte sera parfaitement arasée et devra étre maintenue au niveau du sol, sans
aucune saillie, ni flache.

Les robinets vannes seront posés de telle sorte que la dépose puisse s'effectuer sans nécessiter le
déplacement d'une partie quelconque de la canalisation, il sera posé un joint flexible de part et d'autre
de la vanne.

Les robinets d'arrét seront posés avec patin de fixation.

2.4.3.4.2 Pose des conduites
A. TRANSPORT ET MANUTENTION

L'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que les conduites ne subissent
aucun dommage au cours des opérations de transport, de stockage et de manutention.

Avant leur descente en fouille, elles seront vérifiés s'i elles ne sont ni courbées, ni écrasées pour les
conduites en PVC, PEHD, ni félées pour les conduites en fonte.

Avant leur mise en place, les conduites seront visitées a l'intérieur et débarrassées de tous les corps
étrangers qui pourraient s'y trouver.

B. MISE EN PLACE
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La régularité du profil en long du fond des tranchées étant vérifiée, les conduites seront soigneusement
mis en place sur un berceau de sable qui devra conserver, apres la pose, une épaisseur minimum de
0,10m, et un enrobage de 0,15m au dessus de la génératrice supérieure des conduites, les flancs des
conduites étant bien garnis de maniére a bien caler le réseau.

Lorsque le fond de tranchée sera reconnu trop meuble et susceptible de Iégers tassements, il sera
fortement pilonné avant l|'établissement du berceau de sable. Si le sol est peu consistant voir
hydromorphe, le lit de sable sera remplacé par du gravillon, drainant ainsi le fond de fouille.

Pour tous ces cas patrticuliers, I'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Directeur des travaux, la
solution qu'il propose et cela avant tout commencement d'exécution.

Dans tous les cas, les conduites devront reposer sur le sol sur toute leur longueur.

En cours de pose et avant chaque arrét de chantier, les extrémités de conduites seront obturées
provisoirement, par un tampon, afin de prévenir l'introduction accidentelle de corps étrangers a l'intérieur
des conduites.

Le réseau devra étre conforme aux spécifications de la société ou des services de la commune,
gérante du réseau eau potable.

La bouche a clé compléte en fonte comprend:

la téte de bouche a clé

le tube allonge, le tabernacle, la butée en béton dosé a 300kgs.

2.4.3.4.2.1 Conduite PE diameétre 63

2.4.3.4.3 Pose de fourreau

Les conduites d'eau potable seront posées sous fourreau bleu (se référer au plan de détail joint).

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un
grillage avertisseur bleu sera mis en place a 0.30m au-dessus des tuyaux.
Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropyléne.

2.4.3.4.3.1 diamétre 110mm

2.4.3.4.4 Grillage avertisseur
Le grillage avertisseur bleu sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des canalisations.
2.4.3.4.5 Mise en place de citerneau béton avec tampon fonte

Au droit des raccordements sur les conduites existantes, un citerneau sera mis en place (se référer aux
plans joints).

2.4.3.4.6 Mise en place de vidange

A la demande de la société gérante, les purges et vidanges ne seront pas raccordées au réseau d'eaux
pluviales.

Les tétes de bouche a clé des robinets vannes seront rondes a crémailléres et en fonte, sauf avis
contraire du concessionnaire.

Ces purges sont situées au point bas du réseau.( se reporter au plan correspondant)

Elles devront étre conformes au cahier des charges de la société ou des services de la commune,
gérante du réseau eau potable
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2.4.3.4.7 Mise en place de ventouse

Les ventouses sont situées en point haut du réseau.
Elles sont placées dans un regard en béton diametre 1000mm avec tampon fonte a charniére de 400kN.
Elles devront étre conformes au cahier des charges de la société gérante.

2.4.3.4.8 Raccordement sur réseau existant

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les conduites existantes tels que décrit sur les plans joints, afin de passer sous la nouvelle noue.

Les raccordements sur réseau se font par des Tés en fonte, et bride uni, bride a emboitement,
manchons, cones. Toutes ces pieces devront étre butées par un massif béton.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de gene aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.4.3.4.9 Raccordement sur compteur existant

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccorde ments
sur les conduites existantes tels que décrit sur les plans joints, afin de passer sous la nouvelle noue.

Les raccordements sur compteur se font par des Tés en fonte, et bride uni, bride a emboitement,
manchons, cones. Toutes ces piéces devront étre butées par un massif béton.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de gene aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.4.3.4.10 Essai de pression et stérilisation

Le prélévement pour l'analyse bactériologique sera réalisé par la société gérante, ainsi que le contrdle
des essais de pression.

Les épreuves et essais sur les conduites seront conformes aux articles 62.1 a 63.7 du fascicule 71 du
CCTG et a la norme NF EN 805.

Le réseau devra donc étre remis a la Collectivité en parfait état de propreté, tout nettoyage
supplémentaire sera facturé a l'entreprise.

L'inspection dont les frais seront pris en charge par la Collectivité donnera lieu a la rédaction d'un
rapport faisant ressortir clairement la nature et la localisation des malfagons éventuellement observées.
Par exemple, toutes fissures, décalage, déboitement, fuite etc...., constituent une malfagon.

Deux possibilités sont a considérer :
lere possibilité : les contrbles sont satisfaisants et aucun obstacle ne s'oppose a la réception des
ouvrages

2éme possibilité : des malfagons sont mises en évidence. Il sera procédé a l'inspection de I'ensemble du
réseau réalise, la totalité des frais de controle étant dans ce cas, supportée par |'entreprise titulaire du
marché.
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Le Maitre d'Oeuvre ordonnera alors de celle-ci d'effectuer :
Soit les travaux de réfection nécessaires sur les conduites,
Soit en cas d'insuffisance grave, le remplacement pur et simple des conduites.

Il est bien entendu, que la décision du Maitre d'Oeuvre est souveraine. Les travaux correspondants sont
intégralement a la charge de I'entreprise, sans indemnité d'aucune sorte due par le Maitre d'Ouvrage.

Lorsque l'entreprise aura ainsi remédié aux défaillances constatées, toutes les conduites concernées
seront a nouveau testées a ses frais, jusqu'a ce qu'elles donnent entiére satisfaction.

C'est a ce moment la seulement que la réception des ouvrages pourra étre prononceée.
Les épreuves de pression seront réalisées a la pression de 10 bars.

La mise en service du réseau sera réalisée apres la fourniture des plans de récolement, des essais de
pression et de bactériologie concluants.

2.4.4 PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique :
Autocad dwg 2007 et SIG - ESRI Shape — Lambert 93 CC48 Zone 7

Il sera fourni un plan sur CD et 5 tirages papier.

lls seront soumis pour approbation au maitre d'oeuvre et devront étre conformes aux travaux
d'exécution.

L'absence des plans de récolement fait obstacle a la réception.

Si le maitre d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 15 jours aprés leur remise par
I'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés.

Cet article s'applique pour I'ensemble des réseaux modifiés et/ou créés.
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2.5 VIABILISATION DU CENTRE EQUESTRE

2.5.1 RESEAU D'EAUX USEES

2.5.1.1 Réalisation des tranchées

Confere article n°1.5.1.2 "Réalisation des tranchées"
2.5.1.1.1 Confection de tranchées en terrain nu pour conduite de branchement
2.5.1.2 Fourniture et pose de canalisation en PVC

Confere article n°1.5.1.3 "Fourniture et pose de canalisations en PVC
2.5.1.2.1 Diamétre 160mm

2.5.1.3 Fourniture et pose de regard

Conféere article n°1.5.1.4 "Fourniture et pose de regard"

2.5.1.3.1 Regard de branchement en fonte

2.5.1.4 Raccordement sur regard existant

Lors d'un raccordement d'un branchement supplémentaire sur un regard existant, il y aura lieu de
réaliser un percement du regard, le regarnissage du trou au mortier de ciment, la mise en place d'un
joint type Forsheda et le réaménagement de la cunette. Les prestations comprennent également les
mesures d'hygiene et sécurité relative a une intervention en milieu sensible. Les dispositifs de ventilation
et d'aération du regard existant seront mis en oeuvre conformément a la législation.

2.5.1.5 Passage caméra

Confére article n°1.5.1.6 "Passage caméra"

2.5.1.6 Essais d'étanchéité a l'air

Les controles d'étanchéité seront effectués avec des tests a l'air, suivant la norme EN 1610.
La totalité du réseau modifié devra étre contrélé, y compris les regards et les branchements.

2.5.1.6.1 Des regards

2.5.1.6.2 De la canalisation principale et des branchements
2.5.2 RESEAU D'EAUX PLUVIALES

2.5.2.1 Réalisation des tranchées

Confére article n°1.5.1.2 "Réalisation des tranchées"

2.5.2.1.1 Confection de tranchées en terrain nu pour conduite de branchement

2.5.2.2 Fourniture et pose de canalisation en PVC

Confere article n°1.5.1.3 "Fourniture et pose de canalisations en PVC"
2.5.2.2.1 Diameétre 160mm

2.5.2.3 Fourniture et pose de regard

Confere article n°1.5.1.4 "Fourniture et pose de regard"
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2.5.2.3.1 Regard de branchement en fonte
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2.5.2.4 Téte de pont d'eaux pluviales

Téte coulée en place, y compris les terrassements, I'évacuation des matériaux excédentaires, les
coffrages, le béton, le remblaiement avec adaptation au terrain naturel d'arrivée dans la noue et toutes
sujétions.

2.5.2.5 Essais d'étanchéité a I'air

Les contrbles d'étanchéité seront effectués avec des tests a l'air, suivant la norme EN 1610.
La totalité du réseau modifié et/ou créé devra étre controlé, y compris les regards et les branchements.

2.5.2.5.1 Des regards de visite

2.5.2.5.2 De la canalisation principale et des branchements
2.5.3 RESEAUX SOUPLES

2.5.3.1 CONFECTION DES TRANCHEES COMMUNES

2.5.3.1.1 Réalisation des tranchées

Confere article n°1.5.3.1 "Confection des tranchées communes"

2.5.3.1.1.1 Pour trois réseaux en terrain nu

2.5.3.2 GENIE CIVIL DU RESEAU TELEPHONIQUE

Les travaux de génie civil téléphone seront conformes aux prescriptions de la Direction des
Télécommunications.

L'entreprise fera valider son projet de travaux avant démarrage et obtiendra la conformité du réseau
auprés d'un organisme agréé désigné par le maitre d'ouvrage.

La surveillance des travaux sera exercée par cet organisme agréé. Des que la date de commencement
des travaux aura été fixée, le constructeur devra l'informer pour contrdler la bonne exécution des
travaux, participer a tous les essais des conduites et matériels divers, et transmettre son avis au Maitre
d'ceuvre qui proposera au Maitre d'Ouvrage la réception avec ou sans réserve, ou le refus de réception.

Limites de prestation fixées sur le plan des travaux de génie civil téléphone.

2.5.3.2.1 Pose des fourreaux

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un
grillage avertisseur vert sera mis en place a 0.30m au-dessus des tuyaux.
Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropyléne.

Un fourreau aboutissant dans un citerneau alimentera le centre équestre.
2.5.3.2.1.1 Diametre 45mm
2.5.3.2.2 Grillage avertisseur vert

Le grillage avertisseur vert sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.
2.5.3.2.3 Chambre de tirage

Les chambres de tirage sont posées sur une couche de sable de 0,10m d'épaisseur de maniéere a ce
gue leurs radiers soient horizontaux.
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Les fourreaux permettant l'introduction des cables seront soigneusement coupés au droit de la chambre
afin d'éviter toutes pénétrations de fourreaux dans la chambre de tirage, la chambre étant rejointoyée au
mortier de ciment.

Leur pente sera vers l'extérieur des chambres.

Tout angle vif pouvant abimer les fourreaux sera repris.

De part et d'autre de la chambre un masque en béton sur un métre de long englobant les fourreaux sera
réalisé.

Toutes les chambres seront munies d'encadrements galvanisés conformes et de trappes fontes 250kN.
Les trappes seront mises a niveau.

2.5.3.2.3.1 Du type L3T
2.5.3.2.4 Citerneau en béton 30x30 avec tampon fonte

2.5.3.2.5 Raccordement d'une chambre sur fourreaux existants

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer le raccordement et
la mise en place d'une chambre supplémentaire sur les fourreaux existants tels que décrit sur les plans
joints, afin d'alimenter le centre équestre.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de gene aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.5.3.3 RESEAU BASSE TENSION

Les travaux seront conformes aux prescriptions de la Direction d'E.R.D.F. et réalisés par des entreprises
agréées par cette derniere.

L'ouverture et le comblement des tranchées sont rémunérés séparément.

Les cables Basse Tension (B.T.) répondront aux normes en vigueur. lls seront du type posé en tranchée
sans fourreau (sauf en traversée de voie). lls feront l'objet d'accord préalable aupres d'E.R.D.F., du
Maitre d'ceuvre et du Syndicat d'Electrification rurale.

Les travaux comprennent la fourniture et la pose des cébles et des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement du réseau.

Les sections des cébles seront conformes au plan B.T. et éclairage public et pourront évoluer en
fonction de linstruction par les services E.R.D.F. L'entreprise du présent lot tiendra compte dans son
offre de ces éventuelles modifications.

Les travaux comprennent les raccordements électriques des coffrets au réseau BT y compris les mises
alaterre.

2.5.3.3.1 Pose des fourreaux

Les fourreaux TPC rouges (annelés a l'extérieur et lisse a l'intérieur) seront posés sur un lit de sable de
0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un grillage avertisseur rouge sera mis en place a
0.30m au-dessus des tuyaux.
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Suivant les recommandations d'ERDF HN 11 S 01,

- la section d'occupation des cébles ne doit pas étre supérieure au 1/3 de la section de la
gaine TPC.

- les changements de direction et les remontées doivent étre réalisés avec un rayon de
courbure égal a 15 fois minimum le diamétre extérieur de la gaine TPC; dans le cas des
conduites annelées, ce rayon de courbure peut étre ramené a 6 fois minimum le diametre
extérieur de la gaine TPC. En aucun cas le rayon de courbure minimal de la gaine TPC ne
doit étre inférieur au rayon de courbure minimal du cable.

- I'utilisation de la chaussette est obligatoire pour le tirage du cable.

2.5.3.3.1.1 Diameétre 50mm

2.5.3.3.2 Pose de cables

Fourniture et pose de cables sous fourreau.
Dans le cas de pose de cable sous fourreau, le tirage de cable est compté.

L'entreprise organisera elle méme les zones de stockage et la manutention des couronnes de cables sur
le chantier.

2.5.3.3.2.1 4x35mm?2

2.5.3.3.3 Grillage avertisseur rouge

Le grillage avertisseur rouge sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.

2.5.3.3.4 Pose des coffrets et socles

Les coffrets seront situés tels que décrit sur les plans joints.
2.5.3.3.4.1 Socle non équipable pour coffret S20

2.5.3.3.4.2 Coffret S20 avec embase téléreport

2.5.3.3.5 Raccordement par boite de dérivation sur cébles existants

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les cables existants tels que décrit sur les plans joints, afin d'alimenter le centre équestre.

L'entrepreneur devra suivre les recommandations des fournisseurs pour la mise en place des boites de
dérivation et jonction en résine polymérisable a froid.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de géne aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.5.3.4 RESEAU D'EAU POTABLE

2.5.3.4.1 Fontainerie- robinetterie

lIs devront répondre au cahier des charges de la société gérante ou des services de la commune si c'est
elle qui est en charge du réseau eau potable.
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En régle générale:

- Les robinets vannes en fonte seront du type a opercule caoutchouc.

- Les bouches a clé seront en fonte, elles seront rondes sur les vannes, hexagonales sur les
purges et vidanges et carrées sur les branchements, elles seront du type a crémailléres.

- Les vidanges et purges en fonte seront constituées d'un robinet d'arrét de 40mm minimum.

- Les poteaux d'incendie seront incongelables a prise sous coffre.

- Les ventouses seront en fonte du type simple fonction et intégrées dans un regard en béton
avec tampon fonte articulé de 400KN.

- Les robinets et les colliers de prise en charge seront en fonte

- Les robinets d'arrét avant compteur seront en bronze ou en laiton avec pieces de
raccordement par presse étoupe.

2.5.3.4.1.1 Pose des appareils de fontainerie et de robinetterie

Les bouches a clé devront étre posées de maniere a ce que les divers organes de la bouche soient
parfaitement stables. La téte sera parfaitement arasée et devra étre maintenue au niveau du sol, sans
aucune saillie, ni flache.

Les robinets vannes seront posés de telle sorte que la dépose puisse s'effectuer sans nécessiter le
déplacement d'une partie quelconque de la canalisation, il sera posé un joint flexible de part et d'autre
de la vanne.

Les robinets d'arrét seront posés avec patin de fixation.

2.5.3.4.2 Pose des conduites
Confere article n°1.5.3.4.2 "Pose des conduites"
2.5.3.4.2.1 Branchement en PE diamétre 25

Cette prestation inclue le dispositif de branchement avec le collier de prise en charge et robinet de prise
de 20mm, le dispositif de comptage, non compris le compteur. Les tétes de bouches a clé en fonte
seront carrées a crémaillere, le tube allonge, le robinet d'arrét avant compteur, le clapet anti pollution.
Les robinets de prise en charge seront en fonte a ouverture 1/4 de tour, ils seront conformes au cahier
des charges de la société gérante.

2.5.3.4.3 Pose de fourreau

Les conduites d'eau potable seront posées sous fourreau bleu (se référer au plan de détail joint).

Les fourreaux seront posés sur un lit de sable de 0.10m et enrobés de sable sur 0.20m d'épaisseur ; un
grillage avertisseur bleu sera mis en place a 0.30m au-dessus des tuyaux.
Tous les fourreaux seront aiguillés par fil nylon ou polypropyléne.

2.5.3.4.3.1 Diamétre 50mm

2.5.3.4.4 Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur bleu sera placé a 30cm au dessus de la génératrice supérieure des canalisations.

2.5.3.4.5 Mise en place de citerneau béton avec tampon fonte

Le centre équestre sera muni d'un citerneau pour compteur non compris le compteur, il est situé en
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facade du batiment tel que défini sur les plans joints.

2.5.3.4.6 Raccordement sur réseau existant

Suivant la modification des réseaux existants a réaliser, I'Entrepreneur devra assurer les raccordements
sur les conduites existantes tels que décrit sur les plans joints, afin d'alimenter le centre équestre.

Les raccordements sur réseau se font par des Tés en fonte, et bride uni, bride a emboitement,
manchons, cones. Toutes ces pieces devront étre butées par un massif béton.

Dans la mesure ou les réseaux en place sont utilisés, afin de ne pas occasionner de gene aux
utilisateurs de ces réseaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de
ne pas couper les réseaux existants durant l'intervention, en mettant en place des réseaux de
raccordement temporaire.

2.5.3.4.7 Essai de pression et stérilisation

Conféere article n°1.5.3.4.10 "Essai de pression et stérilisation"

2.5.4 PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement seront réalisés sous format informatique :
Autocad dwg 2007 et SIG - ESRI Shape — Lambert 93 CC48 Zone 7

Il sera fourni un plan sur CD et 5 tirages papier.

lls seront soumis pour approbation au maitre d'oeuvre et devront étre conformes aux travaux
d'exécution.

L'absence des plans de récolement fait obstacle a la réception.

Si le maitre d'oeuvre n'a formulé aucune observation dans un délai de 15 jours apres leur remise par
I'entrepreneur, les plans sont réputés acceptés.

Cet article s'applique pour I'ensemble des réseaux modifiés et/ou créés pour viabiliser le centre
équestre.
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OPTION

2.3.4 Alimentation en eau de la noue par forages et pompages éoliens

Les prestations réalisées devront répondre :

. au fascicule 71 du CCTG et particulierement les articles 13, 14, 18, 19 et 20.

. aux dispositions techniques du guide d'application de l'arrété interministériel "forages" du 11
septembre 2003 relatif a la rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau fixant les prescriptions
générales applicables aux forages.

. a la norme NF P 94-310 relative a l'essaie de pompage.

. a la norme NF X 10-999 relative a la réalisation, au suivi et a I'abandon d'ouvrage de captage
d'eaux souterraines par forage.

Forages :

L'article comprend :

- La constitution du dossier de déclaration d'intervention pour la réalisation des forages.

- La réalisation des forages et des essais de pompages destinés a déterminer les caractéristiques de
l'aquifere et le débit envisageable. Dans la proposition il est envisagé de facon forfaitaire des forages de
20 metres de profondeur pour un débit de 300 litres par heure, mais cette profondeur peut s'avérer
différente en fonction des résultats de I'étude préliminaire. Les points de forage seront repérés en
coordonnées Lambert et NGF. Pour chaque forage, I'Entrepreneur détaillera la méthode de réalisation.
Le prix des forages est réputé couvrir toutes les sujétions inhérentes a leurs réalisations
(approvisionnement en énergie; etc...).

- Toutes les dispositions nécessaires a l'alimentation du chantier en énergie (électrique et en eau), celles
propres a assurer la protection et la conservation des ouvrages existants sur site (eau, gaz, électricité,
télécom....).

- L'ensemble des prescriptions a prendre en terme de protection sanitaire dans le cas de travail en
contact avec un aquifére.

- La rédaction d'un rapport final présentant les caractéristiques des forages réalisés et présentant les
plans d'exécutions (qui seront aussi fournis en informatique), les notes de calcul et I'étude compléte en
détail.

Il est prévu la réalisation de deux forages : I'un a I'Ouest, l'autre a I'Est, tout deux en amont de la noue.
L'Entrepreneur précisera dans son offre les caractéristiques détaillés des forages qu'il mettra en oeuvre
(tubage, raccords, massif additionnel, crépine, colonne de tubes pleins, équipement de la téte du

forage...).

Il est rappelé a I'Entrepreneur que les lieux de forage se trouvant proche de I'océan, toutes les mesures
(notamment de profondeur) devront étre prises afin de ne pas capter de I'eau venant du biseau salé.

Pompages éoliens :

Fourniture et mise en oeuvre d'installations, comprenant :
- pompe immergée (débit de 300 litres par heure)
- la mise en oeuvre, les calculs, la mise en place des éoliennes d’irrigation
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- le cablage en inox

- le tuyau semi rigide alimentaire de refoulement 12,5 bars jusqu'aux bassins de temporisation
- les tranchées nécessaires

- les raccords

- le tube piézométrique de contréle des niveaux

- le compteur a cadran sec

- le regard en téte de forage

- le piquet de terre

- toutes sujétions de mise en oeuvre

Il est prévu un pompage pour chaque forage :
- La distance entre le point de forage n°1 et le bassin de temporisation n°1 est de 45métres.
- La distance entre le point de forage n°2 et le bassin de temporisation n°2 est de 10meétres.

L'Entrepreneur précisera dans son offre les caractéristiques détaillées des systemes de pompages
éoliens qu'il mettra en oeuvre, ainsi que les conditions de maintenance et d'entretien du dit matériel.

Bassins de temporisation et ouvrages annexes :
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En prévision d'un manque d'eau ou d'une intervention sur les pompages, il est prévu entre les points de
forage et les points de rejets en amont de la noue, la mise en place de bassins de temporisation.
Chacun des bassins aura une capacité de rétention de faible importance (environ 1,5 métres cubes sur
un marnage de 25cm).

Ainsi, si l'apport d'eau depuis les pompages est interrompu, cette temporisation permettra l'alimentation
en eau de la noue avec un débit de 200 litres par heure sur une durée de 5 heures environ.

Les bassins de temporisation seront réalisés tel qu'indiqués sur les plans de détails joints, avec des
pentes douces de l'ordre de 3 métres pour 1 métre et une profondeur maximale de 50cm.

En sortie de ces bassins de temporisation, des regards équipés de cloison siphoide avec orifice de fuite
permettront la régulation du débit tel que déterminé précédemment. (Pour un débit de 300 litres par
heure, et une hauteur de marnage de 25cm, l'orifice de fuite aura un diametre de 1cm, voir schéma ci-
dessous).

Vues en coupe des regards 500x500mm de régulation a placer en sortie
des bassins de temporisation

I ¢ cloison siphoide, hauteur de
500x500mm surverse 4 25¢m)

ille de protection

_ ' entrée d'eau depuis
rejetde l'eaw ——— ] ~a——— de le bassin de
vers la noue ] temporisation

Enfin, suite a ces regards de régulation, les eaux seront rejetées dans la noue via une conduite PVC de
diametre 125mm.

L'Entrepreneur tiendra compte de toutes les mesures, dispositions, fournitures et sujétions de mise en

oeuvre nécessaires afin de répondre concretement a cette demande.

L'Entrepreneur pourra également proposer dans son offre, un systéme de contr6le automatique externe
lié au niveau d'eau dans la noue, afin que les pompes se coupent lorsque le niveau d'eau dans la noue
atteint un certain seuil.
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2.3.4.1 plus value de surprofondeur de forage
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2.3.4.2 fourniture et réalisation de cldture grillagée

Cléture simple torsion :

Le titulaire du marché aura a sa charge, la fourniture et la mise en ceuvre de cl6ture grillagée simple
torsion d'une hauteur de 1.20m hors-sol. Grillage galvanisé, plastifié vert, y compris les jambes de
forces, les poteaux métalliques de départs, intermédiaires et d'angles, les plots de béton de scellement,
y compris toutes sujétions et main d'ceuvre.

2.3.4.3 Fourniture et pose de portillon

La fourniture et la pose de portillon d'une hauteur de 1,20m et d'une largeur de 1,00m, y compris
scellement. Il s'agit de portillon comprenant un cadre métallique et un maillage treillis soudé galvanisé
plastifié vert.
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